
Numer zapytania Z222/2034/1

Tytuł zapytania 26/DPK1/AC/2025 - Budowa elektrociepłowni gazowej DPK1 „Niwka” w
Sosnowcu

Kupiec prowadzący: Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych: Sarnowski, Dawid

Data złożenia: 2025-03-04 06:55:16
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2025-03-04 07:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2025-05-09 10:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2025-04-28 13:45:00

Załączniki tak

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

26/DPK1/AC/2025 pn. Budowa elektrociepłowni gazowej DPK1 „Niwka” w Sosnowcu.

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa elektrociepłowni gazowej DPK1 „Niwka” w Sosnowcu. Przedmiot
Zamówienia obejmuje do wykonania trzy zadania:

Zadanie nr 1 – Wykonanie kompletnych prac budowlano-konstrukcyjnych na potrzeby budowy nowej
elektrociepłowni gazowej tj. kontenerowej jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 1,0 MWe i
termicznej ok. 1,075 MWt oraz zabudowy kotła gazowego o mocy 2,8 MWt w EC DPK1 „Niwka” w
Sosnowcu;
Zadanie nr 2 – Dostawa materiałów oraz wykonanie prac montażowych branży elektrycznej i APKiA
związanych z podłączeniem kontenerowej jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 1,0 MWe i
termicznej ok. 1,075 MWt oraz zabudowy kotła gazowego o mocy 2,8 MWt w EC DPK1 „Niwka” w
Sosnowcu;
Zadanie nr 3 – Dostawa materiałów oraz wykonanie prac montażowych związanych z podłączeniem
kontenerowej jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 1,0 MWe i termicznej ok. 1,075 MWt oraz
zabudowy kotła gazowego o mocy 2,8 MWt w EC DPK1 „Niwka” w Sosnowcu;

Zakres zmówienia obejmuje:

1. Zadanie nr 1 – Wykonanie kompletnych prac budowlano-konstrukcyjnych na potrzeby budowy nowej
elektrociepłowni gazowej:

Przygotowanie terenu prac, rozbiórka starych fundamentów oraz innej podziemnej infrastruktury w
miejscu realizacji inwestycji;
Wykonanie prac ziemnych, w tym wykonanie wykopu, podbudowy pod fundament, zasypek
fundamentów;
Wykonanie prac żelbetowych, w tym ułożenie betonu podkładowego, zbrojenia, deskowania
fundamentów pod agregat kogeneracyjny, komin jednostki kogeneracyjnej, komin kotła, kontener
stacji transformatorowej, budynek kotłowni oraz estakady na potrzeby rurociągu tymczasowego
łączącego budynek kotła gazowego z budynkiem kotłowni węglowej;
Kompleksowe wykonanie prac konstrukcyjnych ścian, dachu i konstrukcji budynku kotłowni;
Wykonanie pozostałych prac budowlanych w tym: montaż okien, drzwi, prace wykończeniowe,
ułożenie izolacji przeciwwodnej/ przeciwwilgociowej fundamentów, wykonanie elewacji, ułożenia
pokrycia dachu, prace malarskie;
Zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie projektowanych utwardzeń i odtworzenie terenów
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zielonych po pracach budowlanych;
Zapewnienie obsługi geodezyjnej przy prowadzonych pracach konstrukcyjno-budowlanych wraz z
wykonaniem operatu powykonawczego, obsługa geologiczna, badanie wytrzymałości betonu;
W razie konieczności przeniesienia infrastruktury podziemnej zapewnienie obecności kierownika
robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w zależności od
rodzaju prowadzonych prac);
Wykonanie i obróbka otworów technologicznych w ścianach i stropach budynku;
Wykonanie orynnowania budynku kotłowni oraz odprowadzenie wody deszczowej z dachu;
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz udział w odbiorach niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie;

Współpraca z pozostałymi wykonawcami obecnymi na terenie inwestycji w tym: z przedstawicielami
dostawcy kotła gazowego, jednostki kogeneracyjnej, kominów, wykonawcami prac w branży
technologicznej i elektrycznej oraz innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego w czasie montażu.

Szczegółowy opis Zadania nr 1 został określony w Specyfikacji Technicznej – Zadanie nr 1 (Załącznik nr 1a
do SIWZ).

Zadanie nr 2 – Dostawa materiałów oraz wykonanie prac montażowych branży elektrycznej i APKiA
związanych z podłączeniem kontenerowej jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 1,0 MWe i
termicznej ok. 1,075 MWt oraz zabudowy kotła gazowego o mocy 2,8 MWt:

Dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej (21/0,4 kV) wraz z wyposażeniem;
Dostawa i montaż urządzeń i instalacji elektrycznych, AKPiA, niskoprądowych, teletechnicznych i
wyposażenia;
Wykonanie wszystkich linii kablowych nN, sterowniczych, sygnalizacyjnych i teletechnicznych
opisanych w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1b do SIWZ)
Zabudowanie półpośrednich układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej kontrolujących
zużycie potrzeb własnych agregatu kogeneracyjnego, stacji transformatorowej i budynku kotłowni
gazowej;
Dostawa, montaż i podłączenie szaf zasilająco-sterujących automatyki;
Dostawa i montaż stacji operatorskiej z systemem SCADA Asix;
Wykonanie prac programistycznych PLC oraz SCADA na bazie opracowanego algorytmu sterowania
(zgodnie z projektem nieobjętym niniejszym postępowaniem);
Dostawa i montaż elektromechaniczny czujników, przetworników, liczników;
Podłączenie elektryczne i sterowania napędów zaworów, podłączenie elektryczne i komunikacyjne
ciepłomierzy (3 szt.), podłączenie elektryczne pomp (falowniki wraz z dostawą pomp);
Dostawa, oprogramowanie, parametryzacja i testy z OSD układu telemechaniki Tauron – zgodnie z
warunkami wydanymi przez Tauron;
Opracowanie i uzgodnienie z OSD Tauron  instrukcji współpracy ruchowej nowej Elektrociepłowni
DPK1 Niwka oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z OSD Tauron (dokument PGMD);
Uczestnictwo w pracach uruchomieniowych;
Wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej i połączeń wyrównawczych oraz instalacji
oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;
Dostawa montaż i podłączenie transformatora 21/0,4 kV 1600 kVA (zabudowany w kontenerowej
stacji transformatorowej);
Dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy RGSN (zabudowana w kontenerowej stacji
transformatorowej);
Instalacja gniazd wtykowych 1- i 3- fazowych;
Wykonanie niezbędnych tras kablowych w pomieszczeniach;
Kompleksowe wykonanie instalacji detekcji wycieku gazu w budynku kotła gazowego;
Kompleksowe wykonanie instalacji ppoż. w budynku kotła gazowego;
Wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie szafek teletechnicznych i okablowania
teletechnicznego umożliwiającego monitoring projektowanych urządzeń oraz instalacji
technologicznych i elektrycznych w tym monitoring CCTV;
Kompleksowy montaż instalacji elektrycznych kotła gazowego (wg wytycznych dostawcy kotła);
Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie 2 szt. nagrzewnic ściennych (każda o mocy ok. 22
kW);
Współpraca w uruchomieniu instalacji z przedstawicielami dostawców kotła oraz agregatu
kogeneracyjnego;
Przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego;
Dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy RGKG;
Dostawa, montaż i uruchomienie szafy napięcia gwarantowanego DC oraz AC;
Dostawa sprzętu bhp dla obsługi instalacji;
Wykonanie niezbędnych przekładek istniejących linii kablowych kolidujących z planowaną instalacją;

Szczegółowy opis Zadania nr 2 został określony w Specyfikacji Technicznej – Zadanie nr 2 (Załącznik
nr 1b do SIWZ).

1. Zadanie nr 3 – Dostawa materiałów oraz wykonanie prac montażowych związanych z podłączeniem
kontenerowej jednostki kogeneracyjnej oraz zabudowy kotła gazowego:
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Wykonanie połączenia tymczasowego wyprowadzenia ciepła pomiędzy nową kotłownią gazową, a
istniejącymi kolektorami w kotłowni węglowej wraz z dostawą niezbędnych materiałów;
Wykonanie rozdzielacza zasilającego i powrotnego oraz kolektora powrotnego (w budynku kotła
gazowego) dostawa i zabudowa pomp obiegowych sieci (3x50%) z zabudowanymi falownikami (3 szt.)
wraz z przynależną armaturą;
Wykonanie instalacji technologicznej wyprowadzenia ciepła (zasilanie i powrót) z kontenerowej jednostki
kogeneracyjnej do nowoprojektowanych rozdzielaczy w budynku nowej kotłowni gazowej wraz z dostawą
niezbędnej armatury, rurociągów itp.;
Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z kontenera jednostki kogeneracyjnej do nowoprojektowanego
komina;
Rozładunek i posadowienie kotła dostarczonego przez Zamawiającego – po rozładunku i w trakcie prac
montażowych Wykonawca zabezpieczy elementy dostawy przed uszkodzeniem;
Kompleksowy montaż instalacji, armatury i urządzeń wchodzących w skład dostawy kotła gazowego wraz z
dostawą i montażem rurociągów, tworzących zespół ciśnieniowy kotła gazowego, ale nie objętych dostawą
wraz z kotłem;
Wykonanie instalacji technologicznej wody sieciowej wewnątrz kotłowni gazowej;
Wykonanie instalacji wyprowadzenia spalin z kotła gazowego do nowoprojektowanego komina wraz z
dostawą kanałów spalin;
Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin wraz z dostawą neutralizatorów skroplin oraz wykonanie
bezodpływowej studzienki;
Wykonanie instalacji gazu od stacji pomiarowej PSG do nowego kotła gazowego wraz z dostawą armatury,
rurociągów, szafki gazowej, zaworu szybkozamykającego z napędem (dla potrzeb GAZEX kotłowni
gazowej) licznika rozliczeniowego gazu dla kotła gazowego;
Wykonanie instalacji gazu od stacji pomiarowej PSG do kontenera jednostki kogeneracyjnej wraz z dostawą
armatury i rurociągów (podłączenie do szafki agregatu kogeneracyjnego);
Dostawa i montaż niezbędnych podparć i zawieszeń rurociągów;
Montaż podestów i drabin umożliwiających dostęp do obsługi urządzeń i armatury;
Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach budynku kotła gazowego;
Dostawa i montaż nagrzewnic glikolowych za czerpnią budynku kotła gazowego wraz z pompą obiegową i
wymiennikiem woda sieciowa/ glikol oraz niezbędną armaturą;
Wykonanie izolacji rurociągów, armatury i urządzeń w wymaganym zakresie;
Wykonanie oznaczeń technologicznych na instalacjach;
Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania certyfikacji, koncesji oraz uzyskania pozytywnej
decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego;
Współpraca w uruchomieniu instalacji z przedstawicielami dostawców kotła oraz jednostki kogeneracyjnej,
przeszkolenie obsługi Zamawiającego oraz przekazanie do eksploatacji zespołu kotła gazowego;

Szczegółowy opis Zadania nr 3 został określony w Specyfikacji Technicznej – Zadanie nr 3 (Załącznik
nr 1c do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta
handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:

a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
b. wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załączniki nr 3a, 3b i 3c do SIWZ);
c. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych

podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
d. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z

potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
e. dokumenty wymienione w ust. 16;
f. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;

g. dowód wniesienia wadium;
h. kosztorys ofertowy;

Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:

a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami
dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ);

b. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ
(Załącznik nr 7 do SIWZ);

c. potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (Załącznik nr 8 do SIWZ);

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia
stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:
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Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. Adam Cwienk – Starszy Specjalista ds. Zakupów

tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. załączniki edytowalne.docx
2. 026_2025_zal_1a_SpecTech_zadanie_1_cz_budowlana-sig.pdf
3. 026_2025_zal_1b_SpecTech_zadanie_2_cz_elektryka_AKPiA-sig.pdf
4. 026_2025_zal_1c_SpecTech_zadanie_3_cz_technologiczna-sig.pdf
5. Załączniki do ST - Zadanie nr 1 - cz_ budowlana.zip
6. Załączniki do ST - Zadanie nr 2 - cz_ elektryczna i akpia.zip
7. Załączniki do ST - Zadanie nr 3 - cz_ technologiczna.zip
8. Załącznik nr 4 i 5 do ST - Projekt budowlany Niwka.zip
9. 026_2025_zal_2_wzór_umowy.docx

10. 026_2025_zal_3a_harmonogram-zadanie_1_cz_budowlana.xlsx
11. 026_2025_zal_3b_harmonogram-zadanie_2_cz_elektryczna.xlsx
12. 026_2025_zal_3c_harmonogram-zadanie_3_cz_technologiczna.xlsx
13. 026_2025_SIWZ.pdf
14. Informacja o wizji lokalnej - zadanie nr 2.pdf
15. Informacja o wizji lokalnej - branża budowlana i technologiczna.pdf
16. II wizja lokalna - zad nr 2 - branża elektryczna.pdf
17. lokalizacja punktu zbiórki do wizji lokalnej.png
18. III Wizja lokalna dla wszystkich branż - 20_03_2025.pdf
19. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 1.pdf
20. IV Wizja lokalna dla wszystkich branż - 24_03_2025.pdf
21. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 1a.pdf
22. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 2.pdf
23. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 3.pdf
24. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 4.pdf
25. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 5.pdf
26. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 7.pdf
27. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 6.pdf
28. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 8.pdf
29. projekt cz_1.zip
30. projekt cz_ 2 - cz_ technologiczna.zip
31. projekt cz_ 3 - technologia.zip
32. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 9.pdf
33. projekt - 30_04_2025 r.zip
34. projekt cz_ elektryczna - aktualizacja 06_05_2025.zip
35. odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz_ 10.pdf
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.

Wykonanie kompletnych prac
budowlano-konstrukcyjnych na

potrzeby budowy nowej
elektrociepłowni gazowej w

Elektrociepłowni DPK1 Niwka w
Sosnowcu

U-PROJ-001 1 kpl Inne

2.

Dostawa materiałów oraz wykonanie
prac montażowych branży elektrycznej
oraz AKPiA na potrzeby budowy nowej

elektrociepłowni gazowej w
Elektrociepłowni DPK1 Niwka w

Sosnowcu

U-PROJ-001 1 kpl Inne

3.

Dostawa materiałów oraz wykonanie
prac montażowych branży

technologicznej na potrzeby budowy
nowej elektrociepłowni gazowej w

Elektrociepłowni DPK1 Niwka w
Sosnowcu

U-PROJ-001 1 kpl Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 60 dni
2. Akceptacja wzoru umowy
3. Ważność oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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