| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z47/2035/1 |
| Tytuł zapytania | 204/TI/PO/P1/P2/P5/PM/2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa instalacji przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla budynków zakładów produkcyjnych DPE S.A. |
| Kupiec prowadzący: | Molo, Patrycja |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2021-09-14 07:58:33 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2021-09-14 08:05:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2021-12-31 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2021-11-05 10:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

**Szanowni Państwo,**

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn**.** ***Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa instalacji przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla budynków zakładów produkcyjnych DPE S.A***

Zakres zamówienia obejmuje  zaprojektowanie i budowę instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynkach zakładów produkcyjnych:

**1. Zadanie A.** Zakład Produkcyjny „Juliusz” w Sosnowcu, ul. Minerów 2;

**2. Zadanie B.** Zakład Produkcyjny „Kazimierz” w Sosnowcu, ul. Ogrodowa 1;

wykonanie projektu instalacji hydrantów zewnętrznych zasilanych z:

- wariant I (preferowany) – ze zbiornika wody przeciwpożarowej – należy zaprojektować układ pompowy wraz zasilaniem elektrycznym;
- wariant II (w przypadku braku możliwości wykorzystania zbiornika) – zasilanie z sieci wodociągowej – należy zaprojektować nowe przyłącze do celów p.poż.

**Opcja:** w obu wariantach jako opcjonalny zakres należy wykonać projekt i wykonanie włączenia hydrantów wewnętrznych do nowego zasilania w wodę.

**3. Zadanie C.** Zakład Produkcyjny „Niwka-Modrzejów” w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6;

**Opcja:** zabudowa układu hydroforowego dla podniesienia ciśnienia i wydajności.

**4. Zadanie D.** Zakład Produkcyjny „Wieczorek” w Katowicach”, ul. Szopienicka 58;

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub kilka lub jedno z zadań A-D.

**Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załącznikach.**

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Załącznik nr 7 do SIWZ 204 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.xlsx |
| 2. | Załącznik nr 1 do SIWZ 204 - Umowa.docx |
| 3. | Załączniki edytowalne do SIWZ_204_2021.docx |
| 4. | Załącznik nr 4 do SIWZ 204 - Specyfikacja Techniczna.pdf |
| 5. | SIWZ_204_2021-sig.pdf |
| 6. | Załącznik nr 1 do SIWZ 204 - Umowa.pdf |
| 7. | informacja o wizji lokalnej-sig.pdf |
| 8. | Odpowiedzi na pytania do postępowania 204-sig.pdf |
| 9. | Załączniki do odpowiedzi na pytania do postępowania 204.zip |
| 10. | Załączniki dodatkowe do postępowania 204.zip |
| 11. | informacja o spotkaniu z Wykonawcami - 28_10_2021-sig.pdf |
| 12. | Informacja o zawieszeniu postępowania - 204_2021-sig.pdf |
| 13. | Postępowanie 204 - notatka ze spotkania 28_10_2021-sig.pdf |
| 14. | Informacja o zawieszeniu postępowania - 204_2021.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadanie A pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Juliusz w Sosnowcu, ul. Minerów 2 | | 1 | usługa | Inne |
| 2. | Zadanie B wariant I zakres podstawowy pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Kazimierz w Sosnowcu, ul. Ogrodowa 1 | | 1 | usługa | Inne |
| 3. | Zadanie B wariant I zakres opcjonalny pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Kazimierz w Sosnowcu, ul. Ogrodowa 1 | | 1 | usługa | Inne |
| 4. | Zadanie B wariant II zakres podstawowy pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Kazimierz w Sosnowcu, ul. Ogrodowa 1 | | 1 | usługa | Inne |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Zadanie B wariant II zakres opcjonalny pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Kazimierz w Sosnowcu, ul. Ogrodowa 1 | | 1 | usługa | Inne |
| 6. | Zadanie C zakres podstawowy pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Niwka-Modrzejów w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6 | | 1 | usługa | Inne |
| 7. | Zadanie C zakres opcjonalny pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Niwka-Modrzejów w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6 | | 1 | usługa | Inne |
| 8. | Zadanie D pn. Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Zakładu Produkcyjnego Wieczorek w Katowicach | | 1 | usługa | Inne |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 0.95 | Tak | Zniżkowy | Tak |
| 2. | Termin realizacji | 0.05 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury |
| 2. | Miejsce realizacji pracy w zależności od Zadania: Zadanie A - Sosnowiec, Zadanie B - Sosnowiec, Zadanie C- Sosnowiec, Zadanie D - Wieczorek |
| 3. | Akceptacja treści Umowy i zobowiązanie do podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ |
| 4. | Gwarancja: 60 miesięcy dla wykonanych prac oraz 24 miesiące dla użytych materiałów i urządzeń |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | tak |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |